

ERALDISE KASUTAMISE KOOSTÖÖLEPE NR 4-7/226 ERITINGIMUSED

Tallinn,

Eesti Vabariik, Justiitsministeeriumi kaudu, registrikood 70000898, asukoht Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn, keda esindab seaduse ja põhimääruse alusel kantsler Norman Aas (edaspidi nimetatud „Eraldiseandja“) ja

Sotsiaalkindlustusamet, registrikood 70001975, asukoht Lembitu 12, Tallinn 15092, keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Juta Saarevet (edaspidi nimetatud „Eraldisesaaja“ või „SKA“), edaspidi koos nimetatud „Pooled“ ja eraldi „Pool“,

LÄHTUDES Eraldisesaaja poolt 8.08.2014 esitatud taotlusest ning Eraldiseandja ja Eraldisesaaja ühisest huvist ühtlustada üle Eesti perevägivalla juhtumitega tegelemise võrgustiku- ja juhtumitöö praktikat,

sõlmisid käesoleva eraldise kasutamise koostöölepe (edaspidi „Lepe“) alljärgnevas:

1. Lepe objekt

Lepe objektiks on riigieelarvelise toetuse summas **40 200 (nelikümmend tuhat kakssada) eurot** (edaspidi „Eraldis“) Eraldisesaajale üleandmine ja selle Eraldisesaaja poolt kasutamine perevägivalla üle-eestilise võrgustikutöö laiendamiseks vastavalt Lepe lisas 1 kirjeldatule.

2. Eraldise kasutamise tähtaeg ja aruandeperioodid

Eraldise kasutamise lõpptähtpäev on **30.11.2016** ning aruandeperioodid on järgmised:

- 2.1. 1.12.2014 – 31.12.2014;
- 2.2. 1.01.2015 – 30.06.2015;
- 2.3. 1.07.2015 – 31.12.2015;
- 2.4. 1.01.2016 – 30.11.2016.

3. Eraldise väljamaksmise aeg

Eraldiseandja kannab Eraldisesaaja arveldusarvele Lepe punktis 1 nimetatud summa **40 200 (nelikümmend tuhat kakssada) eurot** 2014. aasta jooksul.

4. Erisätted

- 4.1. Eraldiseandja nõudmisel tuleb Eraldisesaajal esitada finantsaruande osana raamatupidamise kuludokumentide kinnitatud koopiad Eraldise arvelt tehtud ostude kohta.
- 4.2. Lepega seotud vaidlused, mida Pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

5. Volitatud esindajad

- 5.1. Eraldiseandja esindajaks Lepe täitmisega seotud küsimustes on Anu Leps, tel 620 8117, e-post anu.leps@just.ee või teda asendav isik.
- 5.2. Eraldisesaaja esindajaks Lepe täitmisega seotud küsimustes on Kaisa Üprus-Tali, tel 444 0716, e-post kaisa.uprus-tali@sotsiaalkindlustusamet.ee.

6. Lepe lisad

Lepe juurde kuuluvad allkirjastamise hetkel lisadena alljärgnevad dokumendid:

- 6.1. Lisa 1 – Projekti kirjeldus;
- 6.2. Lisa 2 – Eraldise kasutamise aruande vorm.

7. Muud sätted

- 7.1. Lepe osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele Justiitsministeeriumi Eraldise kasutamise lepingute üldtingimused. Üldtingimustes kasutatav mõiste „Leping“ on sama tähendusega käesolevas koostööleppes kasutatava mõistega „Lepe“. Eraldisesaaja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paber kandjal või elektroonselt Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil <http://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/majandusteave>. Pooled kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi räägitud, need on mõistlikud ega saa seetõttu olla tühised.
- 7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „Lepe“ Lepe eritingimusi ja üldtingimusi koos kõikide lisadega. Lepe dokumentide prioriteetsus on järgmine: eritingimused (I), Lepe lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral Lepe dokumentide

vahel prevaleerib prioriteetsem dokument.
7.3. Lepe allkirjastatakse digitaalselt.

Eraldiseandja

Eraldisesaaja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Norman Aas
kantsler

Juta Saarevet
peadirektor

Tel: 620 8100
Faks: 620 8109
E-post: info@just.ee
Arveldusarve nr: 10220027689012
AS SEB Pank
Konto omanik: Rahandusministeerium
Viitenumber: 1200004180

Tel: 612 1360
Faks: 640 8155
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Arveldusarve nr: 10220027689012
AS SEB Pank
Konto omanik: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2580000638

PROJEKTI KIRJELDUS

1. TAOTLEJA ANDMED

- 1) nimi ja juriidiline vorm: **SOTSIAALKINDLUSTUSAMET (riigiasutus)**
- 2) registrikood: **70001975**
- 3) postiaadress: **Lembitu 12, 15092 Tallinn**
- 4) arvelduskonto number, pank: **viitenumber 2580000638 (Riigikassa sisene makse)**
- 5) telefon, e-post: 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2. PROJEKTJUHI ANDMED

Nimi: **Kaisa Üprus-Tali**

Isikukood: 47708264218

Projektijuhi alaline ametikoht taotleja juures on ohvriabi osakonna peaspetsialist. Antud ametikohal on projektijuht töötanud alates oktoobrist 2006 ning omab ohvrite abistamise valdkonnas põhjalikke teadmisi nii ohvrite abistamise spetsiifikast kui ka võrgustike toimimise igapäevast ja võimalikest kitsaskohtadest. Tema peamisteks tööülesanneteks on ohvriabialase töö organiseerimine ja koordineerimine, juhtumite lahendamine, juhtumeid käsitleva dokumentatsiooni vormistamine, piiratud teovõimega isiku või alaealise ülekuulamise osalemine, psühholoogilise abi vajaduse hindamine, kulude hüvitise taotluste vormistamine ja tehtud otsustest teavitamine, lepitusmenetluse läbiviimine, ennetuslike tegevuste ja koolitusseminaride korraldamine koostöös võrgustikupartneritega, piirkonnas osutatavate teenuste kaardistamine ja koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas.

Telefon, e-post: 444 0716, kaisa.uprus-tali@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Nimi: **Ene Päll**

Isikukood: 44901200241

Ene Pälli alaline ametikoht taotleja juures on ohvriabi osakonna juhataja. Antud ametikohal on Ene Päll töötanud alates riikliku ohvriabisüsteemi loomisest ehk alates oktoobrist 2005. Ene Pälli peamisteks tööülesanneteks on osakonna töö planeerimine ja juhtimine, ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamise juhtimine ja arendamine, osakonna teenistujatele täiendkoolituste korraldamine, juhtumite lahendamine, juhtumeid käsitleva dokumentatsiooni vormistamine, psühholoogilise abi vajaduse hindamine, kulude hüvitise taotluste vormistamine ja tehtud otsustest teatamine, saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine ameti DHS-s ja nendele vastamise korraldamine, lepitusmenetluse läbiviimine, sh osapooltega kohtumiste korraldamine, lepituskokkulepete vormistamine ja sõlmimine ning lepituse käiku kirjeldavate aruannete koostamine, lepituskokkulepete täitmise üle järelevalve teostamine ja lõpparuannete koostamine, ennetuslike tegevuste ja koolitusseminaride korraldamine koostöös võrgustikupartneritega, piirkonnas osutatavate teenuste kaardistamine ja koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas.

Telefon, e-post: 664 0164, ene.pall@sotsiaalkindlustusamet.ee.

3. PROJEKTI KIRJELDUS

1) projekti nimetus: Perevägivald ohvrite abistamiseks võrgustikutöö edendamine ja võrgustikuliikmete koolitamine.

2) projekti taust – kirjeldada, miks on valitud elluviidavad tegevused, sihtgrupp, anda ülevaade sarnaste projektide, uuringutulemuste ja kasutatavate teoreetiliste aluste kohta. Kirjeldada kuidas valitud tegevused mõjutavad valdkonna arengut (*kuni 2000 tähemärki*);

Aasta aastalt on kasvanud perevägivald ohvrite pöördumiste arv (2012. a 46 %, 2013. a 49%, 2014. a 52% pöördujatest). Toimetulekut vähendava teo ohvriks langenud isikutega puutuvad kokku erinevate ametkondade esindajad. Samas on erinevate institutsioonide arusaam üksteise funktsioonidest ebaühtlane ja süsteemne koostöö puudulik. Seetõttu kannatab keskendumine oma rolli täitmisele, info liikumine ja lähisuhtevägivald või väärkoheldud lastega seotud juhtumite osapooltega tehtav koostöö (topelfunktsioonid, teenuste puudumine, ressursi puudumine jms).

Puudub selge nägemus, kuidas erinevate partneritega võimalikult efektiivselt juhtumeid lahendada.

Iga osapool tunneb oma tööloiku, ent sageli puudub infovahetus erinevate spetsialistide ja teenuse osutajate vahel. Sellest tingitult on oht, et ohver jääb vajalike teenusteta ning vägivaldsete tegudele ei reageerita adekvaatselt. Ainus selgemalt reguleeritud valdkond perevägivald puhul on lastega seotud juhtumid. Sel juhul on politseil kohustus teavitada kohalikku lastekaitse töötajat. Teiste Euroopa riikide praktika näitab, et järjest enam liigutakse integreeritud teenuste suunas eesmärgiga tagada kodanike ligipääs teenustele ning pakkuda neid võimalikult kuluefektiivselt ja tulemuslikult. Erilist rõhku pööratakse teenuste integreerimisele piirkondades, kus teenuse osutajaid on vähe või ligipääs teenustele piiratud, nt maapiirkondades. Ohvriabi võrgustik võimaldab koondada nii kohaliku kogukonna kui ka kaugemal asuvad teenused, reageerida juhtumitele kiirelt ja laiapõhjaliselt, tagades toe ohvriale ja võimalusel teenused vägivaldsetele.

Koostöö soodustamine on tingitud ka rahvusvahelistest nõuetest, sh Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivald vastu võitlemise konventsioonist¹, mis sätestab, et eri valdkonna spetsialistid peavad perevägivald juhtumite lahendamisel ühiselt tegutsema, riigi poolt peavad olema välja töötatud selged juhised (sh info liikumine). Samuti rõhutatakse konventsioonis MTÜde kaasamise olulisust, sest tihtipeale on nemad ainsad teenusepakkujad ning sinna on koondunud suur hulk oskusteavet. Oluline on kõigi perevägivaldaga kokkupuutuvate spetsialistide koolitamine sarnastel alustel, et tagada juhtumite lahendamisel ühtne halduspraktika. Kuigi Eestis on täna riiklikul tasandil pigem sooneutraalne suhtumine perevägivalda, tuleb arvestada, et rahvusvahelisel tasandil räägitakse aina enam soopõhisest vägivaldast, mistõttu tuleb projekti raames arvesse võtta mõlemad perspektiivid.

Huvi, rahaline võimekus ja ametnike teadmised on aga ebaühtlased, et rakendada koheselt ametnikke teatud mudeli järgi võrgustikke edendama. Senine isikute- ja huvipõhine lähenemine peab muutuma regulaarseks ja ametipõhiseks võrgustikutööks.

3) projektijuhi kogemused– tutvustada projektijuhi varasemaid kogemusi projektide juhtimisel (*kuni 1500 tähemärki*);

Projektijuhtideks on kaks isikut. Peamiselt tegeleb projektiga Kaisa Üprus-Tali, kes on SKA ohvriabi osakonna peaspetsialist. Enne SKA-sse tööle asumist oli Kaisa seotud kolmandas sektoris mitmete projektide vedamisega, mis puudutasid osalusdemokraatiat, soolist võrdõiguslikkust ning lähisuhtevägivalda. Samuti oli ta aktiivselt tegev Pärnu Naiste Ümarlause tegemistes. Ka tänasel päeval on Kaisa seotud kolmanda sektori kaudu projektipartnerlusega Portugali ohvriabisüsteemi vedamisega.

Ene Päll on SKA ohvriabi osakonna juhataja selle loomisest alates, seega omab head ülevaadet piirkondlike ohvriabikeskuste tegevustest. Ene Päll on töötanud sotsiaalvaldkonnas erinevatel ametikohtadel alates 1992. aastast ning omab seeläbi väga suurt teadmiste- ja kogemuste baasi. Pikaajalise töökogemuse jooksul on ta aidanud kaasa erinevatele sihtrühmadele teenuste arendamisele (Haiba Lastekodu ja Väana Noortekodu rajamine). Käesoleval ajal on Ene seotud Haiba Lastekodu Sihtasutusega.

4) sihtrühm – isikud, kellele projekti tegevused on suunatud ja kelle käitumist soovitakse projektiga mõjutada. Kui projekt on kavandatud ühe piirkonna inimestele, nimetada see piirkond ja põhjendada valikut. Selgitada sihtrühma valiku meetodeid (*kuni 3000 tähemärki*);

Projekti taotluse esitamise ajaks on toimunud Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning SKA koostöös pilootprojekti raames koolituspäevad Pärnumaal, Tartumaal ja Ida-Harjus. Koostöös on planeeritud korraldada koolitused veel sellel aastal Põlvamaal ja Ida-Virumaal.

Käesoleva projekti tegevusteks on planeeritud sarnaste koolituste läbiviimine kogu vabariigis ehk ülejäänud ohvriabikeskuste teeninduspiirkondades. Juba toimunud koolituste tulemusena on erinevate valdkondade töötajad saanud ühtseid teadmisi ohvritega töötamise spetsiifikast ning võrgustiku toimimisest. Samuti üksteise võimalustest ohvriks langenud inimeste toimetuleku tõstmisel ning nimetatud koolitused on heaks meeldetuletuseks, et igaühel on täita oma roll ning üksi ei saa ega peagi lahendada kõiki kliendi probleeme. Seesugune lähenemine vähendab ka spetsialistide ülekoormatust ning seega potentsiaalset läbipõlemist.

Käesoleva projekti sihtrühmaks on kõigi ohvriabikeskuste erinevad koostööpartnerid vastavalt piirkondlikule eripärale. Näiteks juba Pärnus toimunud koolituspäevadel osalesid Pärnu linna ja

¹ Eesti poolne ühinemine on analüüsimisel SoM eestvedamisel. SiM ja JuM on andnud sisendi 2013. a kevadel.

maakonna sotsiaaltöötajad/lastekaitsjad, Töötukassa ametnikud, kriminaalhooldajad, Pärnu Õppenõustamiskeskuse töötajad (sh psühholoogid), günekoloog, ämmaemand, pediaater, piirkonnapolitseinikud, operatiivgrupi uurija, isikuvastaste kuritegude uurija, ringkonnaprokurör, Pärnu Naiste Varjupaiga esindajad jt.

Igas piirkonnas korraldatakse võrgustikupartneritele kolm ühesugust koolitust, mille teemadeks on:

I päev

1. Lähisuhtevägivald – süstemaatiline vägivald
2. Perevägivald mõju lastele
3. Ohvrite abistamise spetsiifika

II päev

1. Võrgustikutöö
2. Meeskonnatöö alused
3. Perevägivald ja tsiviilasjad

III päev

1. Andmekaitse juhtumitöös
2. Juhtumikorralduse aluspõhimõtted
3. Juhtumite analüüs võrgustikuna

5) projekti eesmärk – määratleda lühidalt ja konkreetset projekt üldine eesmärk. Projekti eesmärk peab olema saavutatav projektis kavandatud tegevuste kaudu. Kui projekti üldise eesmärgi saavutamiseks on seatud alaeesmärgid, siis anda ülevaade ka nendest (*kuni 2500 tähemärki*);

Kuna üle vabariigi on teadmised ohvrite abistamise vajadusest ja võimalustest äärmiselt erinevad ning ohvritega töötamine lähtub eelpool toodud põhjustel tihti ohvriga kokku puutuva isiku isiklikest väärtushinnangutest, mitte professionaalsusest, siis ei saa olla kindel, et vastavalt iga juhtumi eripärale kasutatakse ka kõiki võimalikke vahendeid ja võimalusi ohvriks sattunute abistamisel. Samuti on ebaühtlane praktika seoses võrgustikutööga antud valdkonnas. Käesoleva projekti eesmärgiks on ühtlustada üle Eesti ohvriabialase töö praktikaid ning teadmisi. Igas piirkonnas korraldatakse ühetaolised koolitused kõigile võrgustikupartneritele, et anda kõigile osapooltele ühesugused teadmised lähisuhtevägivald erinevatest vormidest, selle avaldumisest nii täiskasvanud kui ka lastest ohvritel ja selle tagajärgedest, samuti võrgustikutööst ning selle toimimisest. Samuti on oluline teadvustada partnerite olemasolu ja nende võimalusi, mis sageli igapäevatoos kipub ununema. Viimase tarbeks ongi koolituspäevadel planeeritud mitmed rühmatööd, kus rühmad moodustatakse erinevate valdkondade esindajatest ja juhtumeid lahendatakse erinevate partnerite koostöös. Regulaarse koostöö tagamiseks sõlmitakse koostööpartneritega koostöökokkulepped. Selle kaudu kindlustatakse, et koostöö jääb püsima ja toimima. Meeskonna tugevdamiseks on plaanis korraldada regulaarseid koolitus- ja infopäevi, kvisioone ja nende organiseerimise võtab SKA enda peale.

6) projekti tegevused – kirjeldada projekti peamisi tegevusi. Kirjeldus peab andma projekti hindajale ülevaate nendest tegevustest, millega püütakse määratletud probleeme lahendada ja eesmärgi saavutada (*kuni 2500 tähemärki*);

Igas Eesti piirkonnas korraldatakse kolmepäevased koolitused teadmiste ühtlustamiseks ning ohvriabialase võrgustikutöö parendamiseks. Nimetatud piirkondadeks on Saaremaa, Hiiumaa koos Läänemaaga, Raplamaa, Järvamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Lääne- Harju ning kolm koolitust Tallinna erinevates piirkondades.

Samuti kirjutatakse maakonnalehtedesse ning valla- ja linnalehtedesse laiemat üldsuse teavitamiseks projekti vajalikkuse osas artikleid.

Projekti raames kaardistatakse kõikide partnerite poolt välja toodud kitsaskohad ja ettepanekud ning vajadusel tehakse tööpraktikas muudatusi.

Projekti efektiivsust hinnatakse võrgustikupartnerite poolt täidetud tagasisidelehtede analüüsi põhjal ning ohvriabitöötajate seas septembris 2016 läbi viidava küsitluse tulemuste analüüsi järgselt.

7) projekti teostamise esialgne ajakava – kui projekt viiakse ellu etappidena, märkida etapid eraldi (*kuni 4000 tähemärki*);

Detsember 2014 – mai 2016 13 x 3-päevase ohvriabiteemalise võrgustikukoolituse korraldamine SKA ohvriabikeskuste piirkondades üle vabariigi.

Veebruar 2015 – mai 2015 artiklid maakonnalehtedesse ning valla- ja linnalehtedesse seoses projektiga.

September 2016 – küsitluse läbi viimine ohvriabitöötajate seas võrgustikukoolituste tulemuslikkuse osas igapäevatoos ning analüüsi (sh koolitustel partnerite poolt täidetud tagasisidelehtede)

tulemuste tagasisidestamine vastavalt piirkonnale.
 Oktoober 2016 - artiklid maakonnalehtedesse ning valla-ja linnalehtedesse seoses projekti tulemustega ning edasiste arengutega perevägivalda juhtumite lahendamisel.
 Juuni 2016 – oktoober 2016 aruandluse koostamine ja analüüs.

Tellijal volitatud esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul on võimalik teha ajakavas muudatusi.

8) projekti tulemuste mõõtmine – määratleda oodatav ja mõõdetav tulemus, analüüsida nii sihtrühma käitumisele avaldatavat mõju kui ka planeeritud tegevuste realiseerumist/mitterealiseerumist, sh tuua välja sihtgruppi iseloomustavad näitajad, mida plaanitakse hinnata enne ja pärast projekti tegevusi. Hinnata, kas projekt on jätkusuutlik ja kasutatav teistes piirkondades. Hinnata tuleb kogu projekti koostöö- ja rakendamisprotsessi: millised probleemid ilmsid projekti elluviimise käigus, kuidas neid kõigis etappides lahendati, milliseid kompromisse tehti (*kuni 3500 tähemärki*);

Peale projektitegevuste lõppemist on erinevate ohvriabi võrgustikupartnerite teadmised nii täiskasvanud kui ka lastest perevägivalda ohvrite abistamise vajalikkusest ning selle spetsiifikast rohkem ühtlustunud. Samuti on ametnikud jt ohvritega töötavad organisatsioonid teadlikud teiste partnerite võimalustest ohvrite abistamisel ning ka võrgustike toimimise põhimõttest ja vajalikkusest. Seeläbi on oluliselt paranenud võrgustikutöö ning toimub info liikumine võrgustikupartnerite vahel. Käesoleval ajal on võrgustikupartnerite mureks sageli ka andmekaitsega seotud hirmud, milliste välistamiseks ja kindlustunde andmiseks ongi koolituspäevadel ette nähtud loeng andmekaitsest.

Koolitustel palutakse osalejatel täita ka tagasisideleht analüüsima koolituste sisu ning peamisi tõusetuvaid probleeme. Samuti on võimalik nimetatud probleemide teatavaks saamisel korrigeerida koolituspäevade sisu mõistlikkuse printsiibist lähtuvalt. Kõikidelt koolitustelt kogutakse kokku andmed võrgustike kaardistamise ja grupitööde tulemuste kohta ning juhtumite kirjeldused ja nende analüüsi tulemused. Kogutud andmete põhjal selgub hetkeolukord, tulevad välja piirkondade erinevused ja nõrkused. Piirkonnad, kus on paremini välja kujunenud võrgustikutöö, saavad jagada oma kogemusi.

Projekt on jätkusuutlik, kui võrgustik ei vaja toimimiseks lisavahendeid.

Jätkusuutlikkuse tagamiseks aitab kaasa koostööpartneritega sõlmitavad koostöökokkulepped. Iga osapool teeb oma igapäevast tööd edasi, küll aga juba uuenenud ja ühtlustunud teadmistega nii ohvritest kui ka võrgustikupartnerite tegevustest ja võimalustest, mis läbi paraneb edaspidiselt ohvriks langenud inimeste abistamine nende toimetulekuvõime parandamisel ja/või tõstmisel.

9) läbiviijad ja koostööpartnerid – kirjeldada läbiviijate rolli, partnerite tegevust ja nende osatähtsust projektis (*kuni 2000 tähemärki*).

Projekti peamiseks läbiviijaks on SKA ohvriabi osakond, kes koordineerib kõiki tegevusi. Politsei – ja Piirivalveamet aitab korraldada koolitusi erinevates piirkondades koolitusteks vajalike ruumide leidmisel ning PPA koordineerib piirkondades politseinike osalemist võrgustikutöö koolitustel. Piirkondlikud omavalitsuste liidud kaasatakse projekti jooksvalt ning nemad aitavad info jagamisel kindlustamaks KOV-de osalemise võrgustikukoolitustel.

4. PROJEKTI EELARVE*

Projekti üldmaksumus	45 200€	
Justiitsministeeriumi toetus (JuM)	40 200€	
Omafinantseering (OF)	5000€	2014. aastal on planeeritud SKA eelarves 1500€ projekti kuludeks, mis liigub uue aasta eelarvesse, kuna tegevustega ei jõua alustada 2014. 2015 aastal planeeritakse eelarvesse samuti 2500€ ning 2016 aastal 1000€

Kaasfinantseering (KF)					
Projekti eelarve kuluartiklite kaupa	Kokku	JuM	OF	KF	Selgitused
1. Palgafond kokku	7200€	7200€			24kuud/300€ kuus (sh tööandja maksud)
2. Programmi läbiviimisega seotud tegevuskulud					
2.1. Transport	2900€		2900€		Projektimeskonna transpordi osas on silmas peetud osalemine 39-l koolituspäeval. Lisaks koolituspäeva külastus koolituse eel. Keskmiseks kilomeetrite arvuks on arvestatud 120km 1 suund/in ja kulu 0,23 senti/km. Üks meeskonnaliige liigub koolituskohta Tallinnast ja teine Pärnust.
2.2. Koolituskulud (arve alusel teenuse eest tasumine)	35100€	33 000€	2100€		Summa sisaldab 13 3-päevast koolitust: koolitajate tasusid ning lõuna- ja kohvipause.

* Jätta alles ainult read konkreetse projektiga seotud tegevuskulude kohta.

5. ÜLEVAADE SENISEST TEGEVUSEST

Kirjeldada taotleja varasemat tegevust, eelkõige tuua välja varasem tegevus kuriteoennetuse, eelkõige ohvriabi valdkonnas või kovisiooni/supervisiooni/pere- ja individuaalteraapia pakkumisel (kuni 2500 tähemärki).

SKA on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis moodustati 1.02.1993. SKA täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning esindab oma ülesannete täitmisel riiki. SKA üheks tegevusvaldkonnaks on ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine.

Ohvriabiteenuse kui sotsiaalteenuse osutamise riiklik süsteem rakendus 1.01.2005, mil jõustus ohvriabi seaduse vastav peatükk. SKA-sse moodustatud ohvriabi osakonnas ja 15 ohvriabikeskuses üle Eesti töötab täna 28 ohvriabitöötajat. Ohvriabikeskused paiknevad igas maakonnas.

Ohvriabitöötaja puutub peamiselt kokku juhtumitega, kus on tegemist seksuaalse, füüsilise või vaimse vägivallega (sh perevägivald, lastevastane vägivald), halva kohtlemise või hooletusse jätmisega. Erinevaid meetodeid kasutades ja teisi spetsialiste kaasates püüavad ohvriabitöötajad säilitada või parandada vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõimet. Ohvri ärakuulamine, emotsionaalse toe pakkumine, informatsiooni jagamine edasise abi saamise võimaluste kohta ning abistamine asjaajamisel ja suhtlemisel teiste asutustega on ohvriabitöötaja peamiseks tööülesanneteks. Osutatakse ka kriisiabi - nii üksikisikutele kui ka töö- ja koolikollektiividele. Samuti edastavad erandjuhtudel ohvriabitöötajad surmateateid.

Ohvriabitöötajad tegelevad ka teavitustööga, mille tulemusena on iga aastaga kasvanud pöördujate arv. Näiteks, kui 2005. aastal oli 3005 pöördumist, siis 2013. aastal 5380. Kasvanud on pöördujate arv, kus otseseks pöördumise põhjuseks on olnud pere- või lastevastane vägivald (ca ½

pöördujatest).

Alates 2007. aastast hüvitab riik ohvriabi teenuse raames süüteo ohvritele psühholoogilise abi kulud juhul, kui süüteo kohta on algatatud väärteo- või kriminaalmenetlus.

2007. aasta veebruaris jõustus seadusemuudatus, mis käsitleb kriminaalasjades lepitusmenetluse rakendamist ning millega samuti tegeleb SKA ohvriabi osakond.

Alates 2013. aastast tegeleb riiklik ohvriabi lisaks muule ka inimkaubanduse ohvrite ja seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattunud või välisriigist saabunud saatjata alaealistega.

Eraldiseandja

/allkirjastatud digitaalselt/

Eraldisesaaja

/allkirjastatud digitaalselt/

LISA 2 ERALDISE KASUTAMISE KOOSTÖÖLEPPELE NR 4-7/226

ERALDISE KASUTAMISE ARUANDE VORM

Eraldisesaaja on kohustatud aruandeperioodi kohta esitama Eraldiseandjale eraldise kasutamise aruande, mis koosneb kahest osast: tegevusaruandest ja finantsaruandest. Eraldise kasutamise aruanne peab olema Eraldisesaaja volitatud esindaja poolt allkirjastatud ning sisaldama järgmist kinnitust: „Kinnitan enda allkirjaga, et aruandes toodud andmed on õiged ja vastavad tegelikkusele.“.

I osa: Eraldisesaaja ja projekti andmed

Eraldisesaaja	
Projekti nimi	
Leppe nr	
Projekti eelarve	
Omafinantseering	
Eraldise suurus	
Tehtud kulude summa	
Tehtud kulude osakaal (%)	
Aruandlus	Vahearuanne / Lõpparuanne
Aruandlusperiood	
Aruande täitja nimi	
Telefoni number	
E-post	

II osa: Tegevusaruanne

Võrrelda projekti ellu viidud tegevusi plaanitutega, lähtudes projektis nimetatud tegevustest.

- 1) planeeritud tegevuste tulemuste analüüs koos statistiliste näitajatega, mis kinnitavad projekti õnnestumist/ebaõnnestumist;
- 2) projekti jätkusuutlikkust kajastav hinnang;
- 3) väljastpoolt projekti meeskonda antav hinnang projekti tulemuslikkuse ja mõjususe kohta.

Anda hinnang projekti eesmärgi saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise kohta.

Ülevaade planeeritud ning toimunud tegevustest <i>Palun anda ülevaade kõigist projekti tegevustest, ka nendest, mis ei ole planeeritud.</i>		
Tegevus	Staatuse	Märkused:
Tegevus 1:	Planeeritud/ Alustatud/ Lõpetatud	
Selgitus:		
Tegevus 2:	Planeeritud/ Alustatud/ Lõpetatud	

Selgitus:		
Tegevus 3:	Planeeritud/ Alustatud/ Lõpetatud	
Selgitus:		
Projektis tehtud muudatused		
<i>Kui projektis on tehtud muudatusi, siis palun neid selgitada.</i>		
Kaasatud sihtrühma suurus		
Sihtrühmale avaldatava mõju analüüs		
<i>Kas ja milliseid tähelepanekuid saab teha võrgustikutöösse kaasatud osalejate kohta?</i>		
Planeeritud tegevuste tulemuste analüüs koos statistiliste näitajatega, mis kinnitavad projekti õnnestumist/ebaõnnestumist		
<i>Kuivõrd on näha, et tegevus on tulemuslik? Mis sellele viitab?</i>		
Hinnang projekti jätkusuutlikkusele		
<i>Tuua välja tegevuse käigus ilmnenud võimalused ja takistused.</i>		
Väljastpoolt projekti meeskonda antav hinnang projekti tulemuslikkuse ja mõjususe kohta		
<i>Milline on programmis osalenute hinnang tegevusele? Mida tuleks teha teisiti? Millest tuntakse puudust? Võimalikud kommentaarid projektiga mitteseotud praktikutelt/spetsialistidelt? Jms.</i>		

III osa: Finantsaruanne

1. Finantsaruande koond

Projekti üldmaksumus	45 200€				
Justiitsministeeriumi toetus (JuM)	40 200€				
Omafinantseering (OF)				5000€	
Projekti eelarve kuluartiklite kaupa	JuM toetus planeeritud	JuM toetus tegelik	JuM toetuse jääk	OF planeeritud	OF tegelik
1. Palgafond kokku	7200€				
2. Programmi läbiviimisega seotud tegevuskulud					
2.1. Transport				2900€	
2.2. Koolituskulud (arve alusel teenuse eest tasumine)	33 000€			2100€	
Kokku	40 200€	5000€			

2. Kuludokumentide koond

Jrk. nr.	Makse saaja	Kuludokumendi nr, kuupäev	Maksedokumendi nr, kuupäev	Summa käibemaksuga	Tehingu sisu
	Summa kokku:				

Eraldiseandja

/allkirjastatud digitaalselt/

Eraldisesaaja

/allkirjastatud digitaalselt/